

入札結果の公表（建設工事等）

【令和7年4月執行分】

建設工事等（建設工事、建設工事に係る測量・設計等の業務委託）の入札結果について公表しています。

（単位：円）

No.	入札日	件 名	落札業者	予定価格	当初契約額
1	令和7年4月3日	学びの多様化学校実施設計業務委託	株式会社畠中設計	3,998,500	3,200,000
2	令和7年4月3日	小中学校特別教室空調設備改修工事監理業務委託	有限会社ワイ・ユウプラン	2,281,400	2,255,000
3	令和7年4月3日	国民宿舎ボルベリアダグリLED照明改修工事実施設計監理業務委託	有限会社エース設備設計	5,601,200	5,555,000
4	令和7年4月3日	旧ひばりビル敷地内擁壁改修工事	有限会社ナカノ建設	11,990,000	11,030,800
5	令和7年4月3日	有明シルバーワークプラザ床改修工事	吉起殖産有限会社	4,422,000	4,068,240
6	令和7年4月3日	香月小学校特別教室空調設備改修工事	有限会社山中水道建設	22,550,000	22,330,000
7	令和7年4月3日	志布志中学校特別教室空調設備改修工事	株式会社大迫建設	21,824,000	21,615,000
8	令和7年4月3日	有明中学校特別教室空調設備改修工事	株式会社栄電社 志布志支店	12,430,000	12,181,400
9	令和7年4月3日	宇都中学校特別教室空調設備改修工事	有限会社郡山工業	11,627,000	11,440,000
10	令和7年4月3日	志布志小学校特別教室空調設備改修工事	株式会社西江建設	8,492,000	8,426,000
11	令和7年4月24日	原田小学校屋内運動場屋根防水改修工事	有限会社川間塗装工業	22,055,000	21,593,000
12	令和7年4月24日	尾野見小学校校舎防水改修工事	日高塗装	3,300,000	3,201,000
13	令和7年4月24日	南風寮解体調査設計業務委託	入札不調	-	-